Overslag pa anlagspriser*

1. Solcelletag med 2. Tagsten 3. Bolgeeternit
undertag

Fjernelse af eksi. tagbeklaedning (asbest) 825.000 kr 825.000 kr 825.000 kr
100 mm yderligere isolering

Etablering af fast undertag

Nye tagrender og nedlgb

Stillads

Byggeplads

Bortskaffelse af byggeaffald

Levering og montering af tagbek]adr“ng 2.000.000 kr 1.000.000 kr 560.000 kr

Uforudseelige udgifter 120.000 kr 120.000 kr 120.000 kr

Mi|j¢unders¢ge|se (asbest) 12.500 kr 12.500 kr 12.500 kr

Rédgiverhonorar 420.000 kr 300.000 kr 300.000 kr

Overslag for anleegspris | ALT ~3.380.000 kr  ~2.260.000 kr ~1.820.000 kr

* Qverslag pa anleegspriser estimeret af Trio Arkitekter Aps ved arkitekt Ole Brockdorff, april 2023



